



ข้อกำหนดความต้องการของระบบ
(Software Requirement Specification)

List Follow Up Document New Part

NP Manager	IT Manager	Developer
..... () วันที่...../...../.....	 () วันที่...../...../.....	 () วันที่...../...../.....



1. วัตถุประสงค์ของระบบ

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมรายการใบแจ้งจัดทำ โดยมีการบันทึกข้อมูลลงระบบง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลและดูประวัติใบแจ้งจัดทำ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษตามนโยบายของผู้บริหาร

2. User Requirement

2.1 การจัดการผู้ใช้งาน

ลำดับ	Requirements	ผู้ให้ Requirement	Solution
1.	ต้องการ Login สำหรับการแยกสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน		
2.	ผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติใบแจ้งจัดทำ ประกอบด้วย - เจ้าหน้าที่ MK: แจ้งใบแจ้งจัดทำ - Manager MK: อนุมัติใบแจ้งจัดทำ - แผนก NP: ประชุม/ใส่รายละเอียดเอกสารที่ต้องการ		
3.	ผู้ใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการแนบเอกสารประกอบด้วย - Reporter: ผู้ใช้งานที่แนบเอกสารที่ประกอบใบแจ้งจัดทำ - Checker: หัวหน้างานที่ตรวจสอบเอกสารแนบจาก Reporter - Approved: ผู้จัดการที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อจาก Checker - Incharge: วิศวกรผู้รับผิดชอบใบแจ้งจัดทำ		



2.2 การบันทึกใบแจ้งจัดทำรายการ

ลำดับ	Requirements	ผู้ให้ Requirement	Solution
4.	ต้องการแบบฟอร์ม ใบแจ้งจัดทำชิ้นส่วน โดยแผนก MK เป็นผู้แจ้งจัดทำชิ้นส่วน		
6.	ต้องการเก็บข้อมูล Revision เก็บไว้ในระบบ		
7.	ต้องการให้มีการบันทึก Revision ไว้ในระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - หากเป็นใบแจ้งจัดทำใหม่ ที่ไม่เคยมีประวัติการแจ้งจัดทำ ต้องการให้เป็น Revision 0 - หากเป็นใบแจ้งจัดทำที่มีประวัติการแจ้งจัดทำอยู่แล้ว ต้องการให้เป็น Revision เดิม+ 1		
8.	หากมีข้อมูลในช่อง ERP Die No. ต้องการให้กรอกข้อมูลช่อง Tooling and Die leadtime และ Guarantee tooling		
9.	ต้องการให้ Delivery date มีค่าเป็นวันเดียวกับ APQP last OTS		
10.	ส่วนของ Changing point details ต้องการช่อง Remark สำหรับใส่ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า ตั้งค่าช่องเป็นประเภท Long text		
11.	ในส่วนของ Raw Material ต้องการให้แนบไฟล์ภาพหรือไฟล์ excel	เก่า Raw Material	
12.	ต้องการให้ข้อมูลของ Raw Material สามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด และให้ระบบนำ Part No Part Name มาอ้างอิงในการแนบเอกสารประกอบใบแจ้งจัดทำ	ใหม่ Raw Material	
13.	ส่วนของ Process ต้องการให้แนบไฟล์ Excel โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. Process 2. M/C 3. Remark		



14.	ใบแจ้งจัดทำต้องการให้แนบ Drawing โดยสามารถแนบไฟล์ 2D หรือ 3D หรือแนบทั้งคู่ก็ได้ หากไม่แนบจะไม่สามารถ Submit ใบแจ้งจัดทำได้		
15.	หลังจากแผนก MK บันทึกใบแจ้งจัดทำขึ้นส่วน ต้องการให้มีการแจ้งเตือนทาง Email Group ไปยังแผนก MK เพื่อขออนุมัติจากผู้จัดการ MK		
16.	เมื่อผู้จัดการแผนก MK อนุมัติรายการแล้ว ต้องการให้ส่งแจ้งเตือนทาง Email Group ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ แผนก NP, ECN, FM, แผนก PU สำเนาแผนก PD1-4, QA/QC, MKC, PL และ WH		
17.	ต้องการชอ่รายการเอกสารประกอบใบแจ้งจัดทำขึ้นส่วนสำหรับแผนก NP เพื่อใช้ในการเลือกรายการเอกสารที่ต้องแนบของใบแจ้งในแต่ละรายการ		
18.	กำหนดให้วันที่ Kick-off คือวันที่เริ่มต้นของการส่งเอกสาร และมีกำหนดการส่งเอกสารต่างๆ ดังนี้ - 2 Week: 14 วันนับจากวันที่ Kick-off - 4 Week: 28 วันนับจากวันที่ Kick-off - 6 Week: 42 วันนับจากวันที่ Kick-off และผู้ใช้งานแผนก NP สามารถใส่วันที่ที่ต้องการได้ตามตกลงกันในที่ประชุม		
19.	สำหรับการแจ้งเตือนไปยังแผนก New Part ต้องการให้มีการแจ้งเตือนทาง Email และทาง Telegram		



2.3 การติดตามเอกสารของระบบ

ลำดับ	Requirements	ผู้ให้ Requirement	Solution
20.	ต้องการให้มีสถานะการส่งเอกสาร ดังนี้ - Downloaded - No Required - Approved - Waiting Reporter - Waiting Upload - Rejected	ขอความหมายใหม่	
21.	ต้องการให้มีการสรุปสถานะการส่งเอกสารทั้งหมดในแต่ละช่วงที่กำหนดไว้ (2 Weeks, 4 Weeks, 6 weeks, OTS / OPS Approved, 1PP / Hatsu / Pre Mass Production) โดยมีสถานะดังนี้ - On plan - Delay		
22.	ต้องการให้ Flow การตรวจสอบเอกสารมีดังนี้ <u>เอกสารแนบของแผนกที่ไม่ใช่ ทีม APQP</u> แนบเอกสาร -> Checker -> Approved -> Incharge <u>เอกสารแนบของทีม APQP</u> แนบเอกสาร -> Incharge -> NP Manager		
23.	ต้องการให้เอกสารที่แนบเข้ามาในระบบผ่านการตรวจสอบจาก Checker และ Approved ของแต่ละแผนกก่อนเสมอ และหากเอกสารใดไม่ผ่านการตรวจสอบ Checker หรือ Approved จะต้องลบเอกสารนั้นและกด Reject		
24.	หากเอกสารแนบเป็นความรับผิดชอบของ Team APQP เมื่อมีการแนบเอกสารเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนไปยัง Incharge เพื่อตรวจสอบเอกสาร		



25.	ต้องการให้ Incharge สามารถตรวจสอบเอกสารที่แนบทั้งหมดได้ และหากเอกสารใดไม่ผ่านการตรวจสอบ Incharge จะต้องลบเอกสารนั้นและกด Reject		
26.	ต้องการให้ผู้จัดการแผนก Newpart สามารถตรวจสอบเอกสารได้ทุกรายการ		
27.	ต้องการให้ระบบมีการแจ้งเตือนการส่งเอกสารทาง Email ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง โดยจะแจ้งเตือนตามกำหนดเวลาที่ทางแผนก NP กำหนดไว้		
28.	กรณีทีเอกสารแนบไม่ส่งตามกำหนดเวลา ต้องการให้ใส่จำนวนวันที่ Delay ในการส่งเอกสาร		
29.	ต้องการให้มีกำหนดระยะเวลาในการตอบกลับเอกสาร หากเกินกำหนด ต้องการให้มีการแจ้งเตือนทาง Email พร้อมแนบไฟล์เอกสารสรุปสถานะการส่งเอกสาร ไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องทุก 7 วัน		
30.	ต้องการให้กำหนดวันแนบเอกสารให้เสร็จก่อนวัน APQP last OTS 1 เดือน หากถึงกำหนดแล้วแผนกใดยังไม่ส่งเอกสาร ต้องการการแจ้งเตือนทาง Email ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้แนบเอกสาร		
31.	ต้องการให้มีการแจ้งเตือนทาง Email Group แผนก NP หากเอกสารประกอบใบแจ้งจัดทำชิ้นส่วนแนบครบทั้งหมดแล้ว		
32.	เมื่อเอกสารทั้งหมดได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ต้องการให้ระบบส่งข้อมูลไปขึ้นทะเบียนในระบบ ISO DAR		



2.4 การสรุปผลระบบติดตามเอกสารแผนก New Part

ลำดับ	Requirements	ผู้ให้ Requirement	Solution
33.	ต้องการให้ระบบสร้างไฟล์ Excel สรุปรายการเอกสารที่ต้องส่งในทั้งหมดในใบแจ้งจัดทำขึ้นส่วน		
34.	ต้องการให้ระบบเก็บข้อมูลใบแจ้งจัดทำทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล สามารถยกเลิกได้แต่ห้ามลบ		



List Follow Up Document New Part

Users: แผนก MK, แผนก NP, แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (PU, TD, FM, PD1-4, QA/QC, MKC, PL WH)

System: App Sheet

Database: Google Sheet

ระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายใน Application ของ Users

- แผนก MK:
- แจ้งใบจัดทำชิ้นส่วน
 - ติดตามสถานะใบแจ้งจัดทำชิ้นส่วนทั้งหมด
 - ผู้จัดการแผนก MK อนุมัติใบแจ้งจัดทำชิ้นส่วน
- แผนก NP:
- แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งจัดทำชิ้นส่วน
 - ติดตามรายการใบแจ้งจัดทำชิ้นส่วน
- แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:
- แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งจัดทำชิ้นส่วน
 - ติดตามรายการใบแจ้งจัดทำชิ้นส่วน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการพัฒนาระบบ

1. ตัวอย่างใบแจ้งจัดทำชิ้นส่วน ได้รับแล้ว
2. ตัวอย่างเอกสารกำหนดการติดตามเอกสารในปัจจุบัน
3. รายชื่อเอกสารที่ต้องแนบทั้งหมด
4. กำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารหัวข้อต่างๆ